Presupuesto Suminsitro e instalacion de puertas de inodoros
Cliente Pesquera Altair
Lugar Tierra Colorada Paita
Fecha Dic-19
Atencion
Cotizacion Nª

Item	Descripcion	Unidad	Metrado	P.u.	Parcial
	Movilizacion y Desmovilizacion	*glb*	*1*	*S/250.00*	*S/250.00*
	Suministro e instalacion de puertas de inodoro de fibrocemento con marco de aluminio , medidas de 1.5 de fondo por 1.60 m de alto, similares a las existentes	*glb*	*12*	*S/270.00*	*S/3,240.00*
	Gastos Operativos				
	sctr	*und*	*3*	*S/33.00*	*S/99.00*
	epp	*UND*	*3*	*S/60.00*	*S/180.00*

Costo Directo	S/. 3,769.00
Gastos generales yadm	S/. 376.90
Utilidad	S/. 376.90
Subtotal	S/. 4,522.80

Precios no incluyen IGV

Presupuesto a precios uniatarios , y por las partidas descritas. Otra partida o mayor metrado es adicional.

Personal tendra cobertura de SCTR, trabajara con EPPS.

Tiempo de ejecucion: 6 a 8 dias mas una semana para traer materiales de Lima

El cliente la energia electrica necesaria para ejecucion del servicio

Forma de Pago: adelanto 30 % y saldo contra entrega

El cliente brindara un lugar adecuado para almacen y oficina de obra

No Incluye baños quimicos, pago de cuota sindical

solo incluye SCTR no incluye ningun otro tipo de seguro
No incluye examenes de salud ocupacional
Solo incluye supervior de produccion , no incluye previsonista o supervisor seguridad y salud.
los costo no incluyen permisos ni licencias municipales los cuales deben ser gestionados por el cliente
Disponibilidad inmediata
Validez de la oferta: 15 dias