



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”



Paita, 30 de setiembre del 2020

PROFORMA N°066-2020/FANAMA.SRL.

Señores : EXPORTADORA CETUS S.A.C

Asunto : PROFORMA TRABAJOS EN VIA

Estimados:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, para saludarlos cordialmente y a la misma vez hacerles llegar la proforma solicitada para los trabajos de mantenimiento de vía de acceso a muelle IBT S.A.C

MANTENIMIENTO DE ACCESO A MUELLE					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	P.UNITARIO	P.PARCIAL
01	MATERIAL AFIRMADO EN ZONAS CRITICAS	M3	252.00	25.00	6300.00
02	REGADO Y PERFILADO	GL	1.00	2500.00	2500.00
SUB TOTAL					8800.00
IGV 18%					1584.00
TOTAL					10384.00

Nota:

- TIEMPO DE EJECUCION 03 DIAS.
- Forma de Pago: 50% adelanto y 50% culminado el servicio.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CURVA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	P.UNITARIO	P.PARCIAL
01	CORTE DE MATERIAL	M3	150.00	12.00	1800.00
02	AMPLIACION DE CURVA	M2	600.00	10.00	6000.00
03	AFIRMADO EN CURVA	M3	172.80	25.00	4320.00
04	NIVELADO Y REGADO EN CURVA	M2	600.00	2.50	1500.00
SUB TOTAL					13620.00
IGV 18%					2451.60
TOTAL					16071.60



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



Nota:

- TIEMPO DE EJECUCION 05 DIAS.
- Consiste en cortar material en curva para bajar la pendiente y facilitar la transitabilidad de los vehículos a la hora de subir.
- Forma de Pago: 50% adelanto y 50% culminado el servicio.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta quedo de usted no sin antes reiterarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Muy atentamente;


FANAMA S.R.L
Manuel Chancate Quesquen
GERENTE