



construccion de muelo y tarrajeo

PESQUERA ALTAIR					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
01	ARQUITECTURA				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00	1760	S/1,760.00
01.01.02	MUROS DE ALBANILERIA				
01.01.03	MURO DE ALBANILERIA APAREJO DE SOGA	M2	16.30	101.7	S/1,657.40
	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.01.04	TARRAJEO SIMPLE MURO INTERIOR	M2	16.30	42.1	S/685.98
01.01.05	TARRAJEO SIMPLE DE MURO EXTERIOR	M2	16.30	47.6	S/776.28
01.01.06	TARRAJEO SIMPLE TECHO	M2	72.30	59.8	S/4,322.65
01.01.07	TARRAJEO SIMPLE COLUMNA ESTRUCTURAL	M	25.96	61.7	S/1,600.59
01.01.08	TARRAJEO SIMPLE VIGA ESTRUCTURAL	M	10.70	68.1	S/728.27
01.01.09	REPARACION DE ABERTURA CIRCULAR EN LOSA ALIGERADA (1.20 X1.20)	GLB	1.00	550.0	S/550.00
01.01.10	DESMONTAJE DE CAJA DE PASE Y TABLERO ELECTRICO	GLB	1.00	250.0	S/250.00
01.01.11	Alquiler de andamios	GLB	3.00	150	S/450.00
01.01.12	SCTR,	UND	7.00	75	S/525.00
01.01.13	EPP	UND	7.00	120	S/840.00
01.01.14	Superviosr	GLB	1.00	1200	S/1,200.00
01.01.15	Exámenes medicos	UND	7.00	180.00	S/1,260.00
01.01.16	Gestion documnetaria SOMA	GLB	1.00	300.00	S/300.00
	COSTO DIRECTO				S/16,906.17
	UTILIDAD				S/1,690.62
	SUB TOTAL				S/18,596.78
	IGV				S/3,347.42
	TOTAL				S/21,944.21

Tiempo de ejecucion: 14 días

El cliente suministrará la energía eléctrica necesaria para la construcción

Forma de Pago: 70% de adelanto y saldo contra entrega

El cliente brindará un área adecuada para almacenar materiales y herramientas

No Incluye baños químicos, pago de cuota sindical

No incluye pruebas covid, solo ficha sintomatológica

Incluye supervisor de producción que también hará de previsorista o supervisor seguridad y salud.

Disponibilidad inmediata

Validez de la oferta: 30 días

Nombre y número de contacto: Ing. Tayme Gustavo Velásquez Arrieta - Celular 969142458 Email: taymevelasquez@gmail.com

Número de cuentas corrientes: Banco de crédito 4751898295074 CCI 002-475001898295074-25

Banco Continental BBVA. 00110245010001439782 CCI 011-245-000100014397-82