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Lima, 25 de Enero del 2024 
 
 
 
Señores 
OCEANO FISHING SERVICES SAC 
Presente.- 
 
Atención: Sr. David Paucar E. 
  Comprador 
 
Referencia: REPARACION MUELLE CETUS: SUPERVICIÓN Y REVISION TECNICA  
 
 
Estimados Señores: 
 
A continuación nos es grato presentar nuestra propuesta para realizar la Supervision Tecnico-
Admnistrativa de los trabajos de reparación del muelle Cetus, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

1.0 Actividades a realizar 

Se detalla a continuación la relación de las actividades a realizar: 

   

 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 1.-Inspeccion de campo 

 2.-Informe de diagnóstico, evaluación y recomendaciones 

 3.-Plano de reparacion de losas nervadas 

 4.-Visitas periodicas a obra 

 5.-Seguimiento de los trabajos de reparación en las etapas solicitadas  
   

 
2.0  Participación de R. Ríos Ingenieros: 
 

2.1 Preparación de planos de reparación y coordinación para ejecutar los trabajos 
requeridos para realizar la reparación del muelle Cetus. 
2.2 Visitas periódicas a obra  y seguimiento de los trabajos de reparación del muelle en 
las distintas etapas solicitadas por OFS. 
2.3 Revisión y aprobación de Valorizaciones de obra de Perusa Piling. 
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3.0 Plazo y Honorarios 
 
3.1 Plazo 
 
El plazo de obra se ha acondicionado a lo solicitado por OSF a fin de ejecutar  las actividades 
de reparación en los cierres de muelle y bajo movimiento en feriados; con el fin de no paralizar 
actividades  diarias en el mismo. Las fechas solicitadas son: 
 

• 28-30 de Marzo 
• 27-30 de Junio 
• 28-30 de Julio 

 
 
3.2 Honorarios 
 
Los honorarios de R. Ríos Ingenieros son  S/. 30,645.07 más IGV; La cancelación se realizará al 
termino de todos trabajos de reparación 30 de Julio del 2024; asimismo se ha estimado S/. 
5,000 mas IGV. de viáticos para las 04 visitas a obra.   
 
Siendo un total de S/. 35,645.07 mas IGV. 
Razón Social: R. RIOS J. INGENIEROS EIRL 
RUC:  20252855816 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración y /o complementación que consideren 
necesaria. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing Raul Ríos B. 

R. RIOS J. INGENIEROS 

 
 
 


