

Cotiz. N° 011/2020

Lima, 09 de setiembre del 2020

Atención: Luis Caceda  
Asunto: Ampliación de tubería para un caldero

El presente es para saludarlos y hacerles llegar nuestra propuesta económica por la ampliación de tubería de GLP.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro e instalación de tubería de FN.</li> <li>• Suministro e instalación de Regulador Fisher CS800IR</li> <li>• Instalación de tubería de venteo</li> <li>• Prueba de hermeticidad a la red instalada.</li> <li>• Pintado de tubería</li> <li>• Suministro e instalación de manómetro W.C.</li> <li>• Fabricación de soportaría para la tubería a instalar.</li> <li>• Nuestro personal técnico cuenta con póliza de seguro</li> </ul>	2550	2550
<b>TOTAL</b>				2550

**Si los trabajos se realizan los domingos tiene el 50% de incremento al costo total.  
Costo del Total S/ 2,550.00 + IGV Dólares Americanos.**

**2.- FORMA DE PAGO:**

- 80 % adelanto
- 20% al entregar las actas de conformidad de trabajo.

Realizar el depósito a:

- Cuenta corriente en Dolares N° 0011-0103 0100055910 92 Banco BVVA.

A nombre de:

- MARCAM PROYECTOS-INGENIERIA S.R.L.
- RUC: 20547317522

**MARCAM PROYECTOS – INGENIERIA S.R.L.**

Jr. Andahuaylas 240 - Cercado RPC: 940277214 RPM: #976947474 - 4285642



Sin otro particular y a la espera de su respuesta, nos despedimos.  
Atentamente,

Ader Cruz

**RPC:** 959910740  
**TELEF:** (01)428-5642