

JJD CONTRATISTAS E.I.R.L

"COTIZACION"

"Construcción de base de concreto para sacos de lodos y bomba sumergible - Construcción de muro de contención y rampa de acceso para montacargas - modificación de estructura metálica"

Señores : Matarani S.A.C
Atención : Ing. Wilber Retamozo
Ubicación : Terminal Pesquero S/N
Fecha : 17/01/18

FICHA TECNICA

1. Trabajos que realizaremos.-

- Construcción de base de concreto con sumidero
- Modificación de estructura Inox (20 cm más de altura)
- Modificación del cableado para bomba sumergible
- Modificación de conexiones de agua
- Instalación de rejillas de acero galvanizado para mejor drenado de aguas.
- Demolición de rocas en cerro.
- Construcción de rampa, muro de contención y veredas.

Cotización.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | cantidad | Unid/med | P/unitario | SUB-TOTAL |
|-------------|---|----------|----------|--------------|--------------------|
| 1.00 | Materiales | | | | |
| 1.01 | Arena gruesa | 3 | M3 | S/ 110.00 | S/ 330.00 |
| 1.02 | Piedra chancada | 3 | M3 | S/ 100.00 | S/ 300.00 |
| 1.03 | Cemento | 28 | bolsa | S/ 24.00 | S/ 672.00 |
| 1.04 | Rejillas galvanizadas 1.40 mt x 60 cm | 3.5 | M2 | S/ 140.00 | S/ 490.00 |
| 1.05 | Pintura Epoxico Jet | 1 | Kit | S/ 210.00 | S/ 210.00 |
| 1.06 | Tubo cuadrado de 3" x 3" Inox | 2 | mts | S/ 100.00 | S/ 200.00 |
| 1.07 | Tubo de PVC 1 1/2" | 3 | tubo | S/ 40.00 | S/ 120.00 |
| 1.08 | Codos y uniones de PVC 1 1/2" | 6 | unid | S/ 4.00 | S/ 24.00 |
| 1.09 | Cable 2 x 16 | 22 | Mts | S/ 4.00 | S/ 88.00 |
| 2.00 | Mano de obra | | | | |
| 2.01 | - Demolición de muro y vereda - construcción de base - Demolición de cerro - Construcción de rampa - Reubicación y conexión de equipos - modificación de estructura metálica | | | | S/3,500.00 |
| 3.00 | | | | Total | S/ 5,934.00 |

- El total no incluye el IGV

Quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atte.

JJD. CONTRATISTAS E.I.R.L.


Rodi Aldo Magallanes Sotelo
GERENTE ADMINISTRATIVO