



PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

**: REMODELACIÓN DE BAÑOS, ADECUACIÓN DE VESTIDORES, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE UN VESTUARIO**

CLIENTE

: Matarani S.A.C.

LUGAR

: Matarani.

FECHA

: 12 de Abril del 2018

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Arena Gruesa	2	m3	S/. 80,00	S/. 160,00
Cascajo	1,5	m3	S/. 80,00	S/. 120,00
Cemento	40	bls	S/. 23,00	S/. 920,00
Arena Fina	2	m3	S/. 80,00	S/. 160,00
Acero 1/2	4	v.	S/. 27,00	S/. 108,00
Acero 1/4	5	v.	S/. 7,00	S/. 35,00
Ladrillo KK"	1	millar	S/. 680,00	S/. 680,00
Alambre	5	kg.	S/. 6,00	S/. 30,00
Pegamento (Cerámico)	20	bls	S/. 35,00	S/. 700,00
Ceramica Blanca	52	m2	S/. 28,00	S/. 1.456,00
Fragua	20	bls	S/. 5,00	S/. 100,00
Crucetas	4	bls	S/. 3,00	S/. 12,00
Polycarbonato	1	plancha	S/. 680,00	S/. 680,00
Fibraforte	8	u.	S/. 35,00	S/. 280,00
Tubo Galvanizado de 2x 1	3	u.	S/. 78,00	S/. 234,00
Listones 2x2	6	u.	S/. 18,00	S/. 108,00
Autoperforantes	100	u.	S/. 1,00	S/. 100,00
Angulos de aluminio	7	u.	S/. 50,00	S/. 350,00
tubo de agua	5	u.	S/. 18,00	S/. 90,00
llaves de paso 3/4	8	u.	S/. 25,00	S/. 200,00
llave para ducha	5	u.	S/. 50,00	S/. 250,00
Accesorios para tanque eleva	2	u.	S/. 40,00	S/. 80,00
Aceesorios para inodoro	10	u.	S/. 30,00	S/. 300,00
Pintura	5	gl.	S/. 45,00	S/. 225,00
Sub Total			S/. 7.378,00	



MANO DE OBRA



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Excavacion de Zanja	7,2	ml	S/. 60,00	S/. 432,00
parado de columnas	2	u.	S/. 170,00	S/. 340,00
baceado de base y sobrebase	7,2	ml	S/. 70,00	S/. 504,00
asentado de ladrillo	20	m2	S/. 15,00	S/. 300,00
tarrajeo de pared	35	m2	S/. 17,00	S/. 595,00
techado con fibraforte	1	u.	S/. 500,00	S/. 500,00
revestido de cielo razo	1	u.	S/. 670,00	S/. 670,00
demolicion de baños y paredes	7	u.	S/. 70,00	S/. 490,00
enchapado y fraguado de	42	m2	S/. 28,00	S/. 1.176,00
fabricacion de urinario	1	u.	S/. 200,00	S/. 200,00
fabricacion de lavamo	1	u.	S/. 280,00	S/. 280,00
division de baños con policarbonato y colocacion de puertas	5	u.	S/. 90,00	S/. 450,00
Pintado de pared	42	m2	S/. 9,00	S/. 378,00
Instalacion de tanque cambio de llaves y limpieza	2	u.	S/. 200,00	S/. 400,00
instalaciones sanitarias (cambio de llaves, redes de agua y desagüe)	1	u.	S/. 400,00	S/. 400,00
Sub Total				S/. 7.115,00




HOJA DE RESUMEN

PRESUPUESTO : REMODELACIÓN DE BAÑOS, ADECUACIÓN DE VESTIDORES, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE UN VESTUARIO
CLIENTE : Matarani S.A.C.
LUGAR : Matarani.
FECHA : 12 de Abril del 2018

RESUMEN

PRESUPUESTO	DETALLE	MATERIALES	MANO DE OBRA	TOTAL
REMODELACIÓN DE BAÑOS, ADECUACIÓN DE VESTIDORES, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE UN VESTUARIO	—	S/. 7.378,00	S/. 7.115,00	S/. 14.493,00
	TOTAL	S/. 7.378,00	S/. 7.115,00	S/. 14.493,00
			IGV	S/. 2.608,74
			TOTAL DE LA OBRA	S/. 17.101,74


Alberto Teodoro Belleza Chambi
D.N.I.: 73747295
RUC N°: 10737472952