
Ejecución de Obras de EESS de CL,CD,GLP y GNV. Elaboración, Asesoramiento y 

supervisión de proyectos en general.Mantenimiento y servicio técnico 

en general. Calibración de dispensadores de GLP.

FECHA: 06/05/2019

OFERTA No.: COT-BEG3415RS240419REV03

ATENCION: RAÚL CILLONIZ TUCLOS

CORREO: rcilloniz@puertosdelpacifico.pe

TELEFONO: 979979980

De nuestra consideración:

Nos es muy grato dirigirnos a Uds. para extenderle nuestro cordial saludo y a la vez hacerle llegar la siguiente Cotización:  

ITEM CODIGO DESCRIPCION UDM CANT. PRECIO TOTAL

1 PROVISION DE ACCESORIOS PARA EL TENDIDO DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE COMBUSTÍBLES LÍQUIDOS 

Suministro de accesorios para el tendido del sistema de tuberías de combutíbles Líquidos.

Comprende:

DESCARGA INDIRECTA DE COMBUSTÍBLES LÍQUIDOS (C.L.). GBL 1 1,399.98 1,399.98

1.1 Válvula de Sobrellenado con deep tube de 4" para Descarga - AILE UND 2 221.32 442.64

1.2 Tubo Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 4" X 6MTS UND 3.5 140.44 491.54

1.3 Codo de 4” 150 libras 90º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 6 8.56 51.36

1.4 Codo de 4” 150 libras 45º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 9.05 18.10

1.5 Tee de 4” 150 libras 45º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 30.39 60.78

1.6 Tapon Macho de 4” 150 libras 45º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 5.89 11.78

1.7 Manguera Flexible de 2" x 18" - Bomba de C.L. UND 2 44.26 88.52

1.8 Uniones Universales de 2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 5.45 10.90

1.9 Reducción Bushing de 4”x2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 8.30 16.60

1.10 Junta dieléctrica de 2" UND 2 33.75 67.50

1.11 Brida Roscada de 2" C150 UND 4 10.13 40.52

1.12 Esparragos y Tuercass para Brida de 2" UND 8 2.65 21.20

1.13 Niples de 4”x4” F.Negro SCH40 ASTM A53 GB UND 6 5.82 34.92

1.14 Niples de 4”x5” F.Negro SCH40 ASTM A53 GB UND 6 7.27 43.62

VENTEO Y RECUPERACIÓN DE VAPOR DE COMBUSTÍBLES LÍQUIDOS (C.L.). GBL 1 496.82 496.82

1.15 Tubo Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 2" X 6 MTS UND 4 45.99 183.96

1.16 Codo de 2” 150 libras 90º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 10 1.94 19.40

1.17 Codo de 2” 150 libras 45º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 2.08 4.16

1.18 Uniones Universales de 2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 4 5.45 21.80

1.19 Codo de 3” 150 libras 90º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 1 5.16 5.16

1.20 Uniones Universales de 3”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 1 17.60 17.60

1.21 Válvula de Recuperación de Vapor  (Tapa y Adaptador) - Nacional UND 1 44.26 44.26

1.22 Válvula de Venteo Abierto de 2" - AILE UND 1 51.07 51.07

1.23 Válvula de Venteo para gasolina de 2" - AILE UND 1 27.24 27.24

1.24 Tapon Macho de 3”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 1 3.03 3.03

1.25 Supercruceta de 3" - Nacional UND 1 47.67 47.67

1.26 Reducción Bushing de 3”x2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 1 3.97 3.97

1.27 Niples Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 3" X 3" UND 2 3.40 6.80

1.28 Niples Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 2”- (2"x3"x4"x5"x6”) x 6 Juegos GBL 1 60.70 60.70

LINEA DE DESPACHO DE LA BOMBA A LOS DISPENSADORES GBL 1 383.18 383.18

1.29 Uniones Universales de 2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 4 5.45 21.80

1.30 Tubo Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 2" X 6 MTS UND 4 45.99 183.96

1.31 Codo de 2” 150 libras 90º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 6 1.94 11.64

1.32 Codo de 2” 150 libras 45º  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 2.08 4.16

1.33 Uniones simples de 2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 3 1.69 5.07

1.34 Válvua Check de PIE AILE UND 1 48.60 48.60

1.35 Válvua Check de Linea CIM UND 1 47.25 47.25

1.36 Niples Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 2”- (2"x3"x4"x5"x6”) x 6 Juegos GBL 1 60.70 60.70

SISTEMA DE MEDICIÓN - OTROS GBL 1 1,525.16 1,525.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS Y CIVILES PARA EL CONSUMIDOR DIRECTO 

AREQUIPA - PUERTO DE MATARANI

PUERTOS DEL PACIFICO S.A.

ISLAY - AREQUIPA
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1.37 Adaptador para Medición con Tapa Hermética de 2" - Nacional UND 2 17.02 34.04

1.38 Reducción Bushing de 4”x2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 7.13 14.26

1.39 Niples Acero Negro SCH-40 ASTM A53/A106 S/C 4" X 1 MTS UND 2 33.61 67.22

1.40 Tapon Macho de 2”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 1.19 2.38

1.41 Tapon Macho de 4”  C150 F.Negro ASTM A197. UND 2 5.89 11.78

1.42 Teflón amarillo. UND 150 0.89 133.50

1.43 Cinta señalizadora roja de peligro x 100mts RL 0.5 13.62 6.81

1.44 Formador de empaquetadura x 120 Gr. UND 25 1.87 46.75

1.45 Recubrimiento con Cinta 3M Anticorrosiva. UND 22 20.43 449.46

1.46 Pintura Base Epóxico y Acabado Epóxico GLN 1 108.96 108.96

1.47 Prueba de Tanques x Compartimiento, Verificación de Fugas C/Manómetros UND 2 100.00 200.00

Certificados por INDECOPI

1.48 Prueba de Tuberías a 60 Psi, Verificación de Fugas con Manómetros UND 4 50.00 200.00

Certificados por INDECOPI

1.49 Consumibles GBL 1 250.00 250.00

TOTAL ITEM 01 KIT 1 3,805.14 3,805.14

2 PROVISION DE LOS TANQUES DE COMBUSTÍBLE

2.1 SUMINISTRO DE TANQUE PARA C.L., HORIZONTAL DE 3,000 GLNS ASTM A-36, 1/4" UND 2 4,500.00 9,000.00

De las siguientes características

Capacidad: 3,000Glns

Diámetro: 2.30 mts.

Longitud: 2.75 mts.

Tipo: Cilindrico Horizontal de Cabezas Planas.

Uso: Soterrado

Plancha: Importada de acero calidad ASTM A-36 DE 1/4”. De espesor en  Las tapas y el cuerpo.

Construido de acuerdo a normas vigentes.

Se entregará Varilla de Medición Calibrada al Centimetro de aluminio, alma llena.

Se entregaran certificados de las pruebas realizadas al tanque, Certificados de Fabricación y tabla de Aforo.

Puesto en Obra para su instalación

TOTAL ITEM 02 KIT 1 9,000.00 9,000.00

3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECIÓN CATÓDICA 

3.1 Protección Catódica C.L. GBL 1 712.46 712.46

Ánodos de Magnesio Alto Potencial, con certificado de calidad.

Distribuidos de la siguiente forma:

02 Ánodos de 17 lbs a las tuberías de distribución de CL (Despacho, Descarga y Venteo).

06 Ánodos de 17 lbs a Tanques de C.L.

3.2 Servicio de Puesta en Marcha del sistema de Protección Catódica GBL 1 338.00 338.00

Servicio de Puesta en Marcha de un sistema de protección catódica.

que incluye lo siguiente:

*Medición de  resistividad y PH del suelo.   

*Mano de obra (soldadura cadweld, puesta en marcha)

*Medición de  potenciales de protección

*Elaboración del certificado de Protección catódica

*Suministro e instlación de los postes para monitoreo de potenciales de protección.

*Traslado de materiales y viáticos a Obra.

TOTAL ITEM 03 KIT 1 1,050.46 1,050.46

4 PROVISION DE ACCESORIOS PARA EL TENDIDO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Suministro de accesorios para el tendido del sistema eléctrico de combustíbles Líquidos. GBL 1 1,584.83 1,584.83

Comprende:

PROVISION DE ACCESORIOS PARA EL TENDIDO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
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4.07 Tubo Conduit de fierro galvanizado de 3/4" UL UND 7 11.32 79.24

4.08 Tubo Conduit de fierro galvanizado de 1" UL UND 3 17.38 52.14

4.09 Union simple Conduit de 1" UND 4 1.88 7.52

4.10 Union simple Conduit de 3/4" UND 9 1.03 9.27

4.11 Curva de 1" Conduit UND 4 2.74 10.96

4.12 Curva de 3/4" Conduit UND 6 1.71 10.26

4.13 Codo Conduit de 90° de 1" UL UND 2 20.55 41.10

4.14 Codo Conduit de 90° de 3/4" UL UND 4 11.99 47.96

4.17 Sellos antiexplosivos ¾” Appleton con UL UND 14 23.98 335.72

4.18 Sellos antiexplosivos 1” Appleton UL UND 2 30.83 61.66

4.19 Uniones Universales Crouse Hinds 1” con UL UND 2 27.08 54.16

4.20 Uniones Universales Crouse Hinds 3/4” con UL UND 8 15.36 122.88

4.21 Caja gual de 03 salidas de 3/4" appleton con UL UND 2 51.33 102.66

4.23 Parada de Emergencia APE UND 1 133.38 133.38

4.24 Sirena acustica UND 1 26.27 26.27

4.25 Niples de 1” x 3” Conduit UND 10 1.81 18.10

4.26 Niples de 1” x 2” Conduit UND 10 1.54 15.40

4.27 Niples de ¾” x 3” Conduit UND 30 1.68 50.40

4.28 Niples de ¾” x 2” Conduit UND 30 1.47 44.10

4.31 Cementos antiexplosivos UND 3 20.55 61.65

4.33 Consumibles GBL 1 300.00 300.00

TOTAL ITEM 04 KIT 1 1,584.83 1,584.83

5 REALIZACION DE OBRAS CIVILES 

Obras Civiles

DEMOLICION GBL 1 2,174.24 2,174.24

5.01 Demolición de muros de albañileria M2 21.12 8.54 180.36

5.02 Desmontaje de puerta metálica M2 3.90 8.39 32.72

5.03 Desmontaje de ventana metálica M2 1.50 6.45 9.68

5.04 Demolición de piso de concreto M2 30.93 14.27 441.37

5.05 Desmontaje de reja metálica existente ML 12.33 16.34 201.47

5.07 Demolición de techo aligerado M3 5.26 163.00 856.61

5.08 Eliminación de material excedente D=5km Volq. 6m3 M3 23.90 18.91 452.03

OBRAS CIVILES EN PORTATANQUE GBL 1 6,166.93 6,166.93

5.10 Trazo y replanteo M2 31.85 0.35 11.15

5.11 Excavación de arena existente en portatanque h=2.72 m M3 63.93 13.27 848.34

5.12 Eliminación de material excedente D=5km Volq. 6m3 M3 86.30 18.91 1,632.01

5.13 Relleno con arena de rio, certificada h= 2.72 m M3 63.93 25.81 1,650.03

5.14 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa para zona de portatanque e=0.20 M3 6.89 139.28 959.63

5.15 Encofrado y Desencofrado de losa M2 4.68 16.17 75.70

5.16 Acabado Frotachado el losa M2 32.11 3.12 100.18

5.17 Concreto f'c=210 kg/cm2 en entradas hombre de tanques M3 0.84 139.28 116.65

5.18 Encofrado y Desencofrado de entrada hombre M2 5.61 16.17 90.71

5.19 Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel para reja metálica h= 0.20m M3 0.19 139.28 26.66

5.20 Instalación y adecuación de reja metálica existente ML 7.00 17.87 125.09

5.21 Dado de concretof'c=210 kg/cm2 M3 0.39 139.28 54.04

5.22 Encofrado y Desencofrado de dados de concreto M2 4.00 16.17 64.68

5.23 Pintado de exteriores de estructura, albañileria : Comprende suministro y M2 51.25 8.04 412.05

Aplicación de imprimante y pinturas esmalte a dos manos en Muros y sardinel

TOTAL ITEM 5 KIT 1 8,341.18 8,341.18

6 ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.01 Suministro e instalación de defensa tipo U de 4" UND 2 169.06 338.12

TOTAL ITEM 7 KIT 1 338.12 338.12

8 LAVADO Y LIMPIEZA PARA SERVICIO DE ABANDONO DE 02 TANQUES DE 3000 GLNS

www.begasingenieros.com
Calle Montecarlo 167, Urbanizacion Residencial Callao - San Miguel 

Central: 561-5951 E-mail: begas@begasingenieros.com



Ejecución de Obras de EESS de CL,CD,GLP y GNV. Elaboración, Asesoramiento y 

supervisión de proyectos en general.Mantenimiento y servicio técnico 

en general. Calibración de dispensadores de GLP.

TRASEGADO, LAVADO Y RETIRO DE 02 TANQUES DE 3000 GLNS DE ALMACENAMIENTO DE C.L. GLB 1.00 2,320.00 2,320.00

8.01 Trasegado de Combustibles GLB 1.00 300.00 300.00

Considera:

Trasegado de Remanentes de Combustible de 01 tanque (Max. 500 Glns)

Desinstalación de Tapón de alguna de las coplas del manhole de Tanque.

Venteo de gases inflamables del tanque y verificación con explosimetro en % LEL.

8.02 Lavado y Limpieza de Tanque GLB 2.00 510.00 1,020.00

Limpieza de tanque de 3,000 GLS, de 01 compartimento DB5 (con ingreso de personal 

y desgasificado de tanque, recirculación del producto para su limpieza y desgasificación 

total, retiro del agua producto de su limpieza incluye extracción de vapores de gases 

explosivos, asistencia de aire a personal en tanque y monitoreo constante de gases H2S

Separación y almacenamiento de borra en cilindros, producto del lavado del tanque

listos para su disposición final por parte del cliente.

8.03 Servicio de abandono de Tanque Existente GLB 2.00 500.00 1,000.00

Abandono de 01 Tanque de 3,000 Glns de DB5, incluye el desconexionado, izaje, maniobra

y retiro del recipiente enterrado. 

Considera la eliminación del Tanque de C.L. retirado (abandonado)

Se utilizará equipos de detección de gases inflamables / explosivos, antes durante y 

despues de la intervención al tanque. (Explosimetro)

No se considera la disposición final de cilindros, esta actividad será asumida por el cliente.

TOTAL ITEM 07 KIT 1 2,320.00 2,320.00

9 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓNES MECANICAS ELÉTRICAS, GASTOS OPERATIVOS

9.01 Mano de Obra para las Instalaciones Hidraulicas y electricas de C.L. GLB 1 3,500.00 3,500.00

9.02 Prevencionista de seguridad GLB 1 600.00 600.00

9.03 Transporte de Personal Lima - Matarani / Matarani - Lima GLB 1 1,300.00 1,300.00

9.04 Transporte de Equipos y Materiales a Obra GLB 1 1,000.00 1,000.00

9.05 Hospedaje, alimentación y Movilidad Interna GLB 1 2,500.00 2,500.00

9.06 Gastos Operativos y Administrativos GLB 1 950.00 950.00

TOTAL ITEM 08 KIT 1 9,850.00 9,850.00

COSTO DIRECTO  DOLARES NO INCLUYE EL IGV. USD 36,289.73

DESCUENTO ESPECIAL NO INCLUYE EL IGV. 6% USD 2,177.38

SUB TOTAL  DOLARES NO INCLUYE EL IGV. USD 34,112.34

IGV USD 6,140.22

TOTAL DOLARES INCLUIDO EL IGV. USD 40,252.56

NOTAS DE INGENIERIA

La cotización considera:

Combustibles Líquidos

1) La cotización considera el suministro e instalación del sistema Hidráulico de combustibles líquidos, que comprende:

      ● Sistema de Descarga indirecta de combustibles Líquidos Incluye: Válvulas y Accesorios  Hidráulicos Clase 150.

      ● Sistema de Despacho de combustibles Líquidos Incluye: Válvulas y Accesorios Hidráulicos Clase 150.

      ● Sistema de Venteo de combustibles Líquidos Incluye: Válvulas y Accesorios Hidráulicos Clase 150.

      ● Sistema de Recuperación de Vapor de combustibles Líquidos Incluye: Válvulas y Accesorios Hidráulicos Clase 150.

2) La cotización considera el tratamiento y recubrimiento anticorrosivo de las tuberías de C.L. Enterradas con Cinta Anticorrosiva 3M y 

    recubrimiento Epóxico y Base Zincromato a las tuberías de combustibles Líquidos No enterradas.

3) La cotización considera las Pruebas Neumáticas de los tanques y Líneas de Combustibles líquidos a Instalar. Para la verificación de 

    fugas de acuerdo a Norma. Con Manómetros Certificados por INDECOPI.

4) La cotización considera los consumibles, el suministro, transporte, gastos Operativos y Financieros del sistema Hidráulico y eléctrico

     para combustibles líquidos.

5) La cotización considera la señalización de las zanjas de las tuberías Hidráulicas y eléctricas de C. Líquidos, con cinta Roja de prevención

6) La cotización incluye la Conexión de 01 Modulo de despacho de C.L. con 02 Bombas de C.L. y 02 contómetros electrónicos.

7) La cotización incluye la Conexión de 01 Modulo con 02 Carretes retractiles para el despacho de C.L.

www.begasingenieros.com
Calle Montecarlo 167, Urbanizacion Residencial Callao - San Miguel 

Central: 561-5951 E-mail: begas@begasingenieros.com



Ejecución de Obras de EESS de CL,CD,GLP y GNV. Elaboración, Asesoramiento y 

supervisión de proyectos en general.Mantenimiento y servicio técnico 

en general. Calibración de dispensadores de GLP.

8) La cotización incluye el suministro e instalación de 02 Tanques de 3000 Galones de C.L.

9) La cotización considera realizar el trasegado de remanentes de combustible sólo de 01 de los tanques,

 ya que el cliente indica que ya se encuentra vacío.

10) La cotización considera realizar el lavado, almacenamiento de borra en cilindros suministrados por el cliente, 

y retiro (abandono) de 02 tanques de Diesel.

11) La cotización considera degasificado, y verificación con explosimetro en % LEL.

12) El cliente deberá brindar las facilidades para el ingreso del personal de materiales, herramientas y equipos a la EE.SS.

13) Para la intervención en los tanques, el cliente deberá tener 15 cilindros de 55 galones para el retiro del combustible del tanque. 

      Y el tanque deberá estar sin combustible. En caso tenga combustible el cliente suminstrar la cantidad proporcional de cilindros para 

      el almacenamiento del combustible.

14) La cotización no considera el suministro de cilindros de almacenamiento temporal y borra, estos serán suministrados por el Cliente.

15) La cotización no considera la disposición final de los residuos peligrosos Aprox 04 cilindros de 55 Galones con borra. 

      El cliente deberá realizar la eliminación de los mismos.

Sistema Eléctrico

16) La cotización incluye el suministro e instalación del tendido eléctrico para el sistema de combustibles líquidos que comprende:

     ● Tendido de entubado eléctrico para 01 parada de emergencia y 01 sirena audible

17) La cotizacion no considera el suministro e instalacion de Tablero de Co. Li. Nuevo. Se reutilizara el tablero electrico del sistema 

      existente.

18) La cotizacion no considera el aterramiento electrico y mantenimiento de tablero electrico del sistema existente.

19) La cotizacion no considera la reubicacion de tablero electrico del sistema existente.

20) La cotizacion no considera el canalizado electrico, suministro e instalacion de valvulas solenoides, botoneras start/stop, otros.

21) La cotizacion no considera la construccion de pozos a tierra, se reutilizaran los pozos existentes.

22) La cotizacion no considera el mantenimiento de pozos a tierra existentes.

23) La cotizacion no considera el mantenimiento de bombas, contometros, carretes, otros equipos y componentes del sistema existente.

24) La cotizacion no considera el suministro e instalacion de mangueras antiexplosivas, el cliente solicita que se reutilicen las mangueras existentes.

25) La cotizacion no considera el suministro e instalacion de reflectores para iluminacion perimetral del consumidor directo de Co. Li.

Obras Civiles

1) La cotización considera la construccion de nueva losa de concreto en zona de portatanque

2) La cotización considera sardinel de h=0.20m para instalación de reja metálica

3) La cotización considera el pintado de sardinel nuevo y caras internas de las paredes 

4) La cotización considera la demolición de la losa de concreto existente en portatanque

5) La cotización considera el demosntaje de puerta y ventana metálica existente

6) La cotización considera demolición de techo aligerado existente

7) La cotización considera la demolición de muros indicados en plano

8) La cotización considera el desmontaje, reubicación y adecuación de reja metálica existente

9) La cotización considera el retiro y eliminación de arena de portatanque

10) La cotización considera relleno con arena de rio certificada en portatanque h=2.72m

11) La cotización considera la construcción de 4 entradas hombre en portatanque

12) La cotización considera el acabado frotachado de la losa de concreto

13) La cotización considera la reutilización de las tapas metálicas de entradas hombre de tanques y pozo a tierra

La cotización No considera:

1) La cotización no incluye la demolición de estructura de portatanque 

2) La cotización no incluye resane, tarrajeo y acabado pulido en estructura de portatanque 

3)El cliente entregará el area de trabajo libre de mobiliario de oficina

4) La cotización no considera el retiro de mobiliario de oficina y objetos externos que impidan la ejecución de trabajos

5) La cotización no considera techo metálicos en zona de portatanque

6) La cotizacion no considera la demolición de la losa de concreto existente en la zona externa de la caseta

7) En caso la arena del portatanque se encuentre contaminada con combustible, el cliente deberá encargarse de la disposición final

    de la arena contaminada.

8) La presente cotización no considera la elaboración de plan de abandono ni el proyecto de ITF

9) La cotización No considera suministro e instalación de poste metálico de 4m para iluminación

10) La cotización No considera suministro e instalación de soportes metálicos para extintor y para de emergencia existentes

CLIENTE PROVEERÁ:          

1) Coordinador de trabajos permanente.

2) Energía y Agua para las Obras.

3) Oficina para el Residente de Obra

4) Baños para el personal

5) Zona vigilada para el almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas
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6) 15 Cilindros de 55 galones para el combustible y la Borra producto del lavado de los tanques

BEGAS PROVEERÁ:

1) Personal calificado para las labores a desarrollar, con seguro de  trabajo contra todo tipo de Riesgos y Equipos de Protección Personal.

2) Equipos y herramientas adecuadas para las labores a desarrollar.

3) Materiales consumibles en los puntos de trabajo.

4) Ingenieros Supervisores y Técnicos Calificados de C.L.

CONDICIONES COMERCIALES

LUGAR DEL PROYECTO: AREQUIPA - ISLAY - PUERTO MATARANI

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: TIEMPO DE EJECUCIÓN EN OBRA 20 DÍAS - TIEMPO DE FABRICACIÓN DE TANQUE 30 DÍAS

FORMA DE PAGO: 20%  ADELANTO; VALORIZACION A LOS 10 DÍAS; SALDO RESTANTE AL TÉRMINO DE LA OBRA

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA.

ORDEN DE COMPRA: GIRAR ORDEN DE COMPRA A: BEGAS INGENEIROS S.AC. / RUC: 20492246566

CUENTA BANCARIA:

CUENTA CORRIENTE EN SOLES                   : 191-2138716-0-90

CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES             : 191-2127528-1-90

CUENTA CORRIENTE EN SOLES                   : 0011-340-0100024828-74

CUENTA CORRIENTE EN DOLARES             : 0011-340-0100024836-77

Atentamente, ING. ENRIQUE BENAVIDES LÓPEZ
BEGAS INGENIEROS SAC.

www.begasingenieros.com
Calle Montecarlo 167, Urbanizacion Residencial Callao - San Miguel 

Central: 561-5951 E-mail: begas@begasingenieros.com


