
Número 114/07/2020

Fecha:

Sres:

Dirección:

En atención a su amable solicitud de cotización, les presentamos nuestra siguiente oferta:

ITEM Descripcion Unidad Metrado P.Unitario P.Parcial P.Total

1.0 S/1,900.00

1.1 Transporte y retiro de equipos de desmontaje Glb 1.00 S/500.00 S/500.00

1.2
Transporte y retiro de equipos de recuperacion de 

fomdo
Glb 1.00 S/1,400.00 S/1,400.00

2.0 S/3,300.00

2.1 Insatalacion de equipos de desmontoje y montaje Glb 1.00 S/500.00 S/500.00

2.2
Desmontaje de equipo de bombeo sumergible tuberia 

3"  (largo aprox: 80 mts)
Glb 1.00 S/1,100.00 S/1,100.00

2.3
Montaje de equipo de bombeo sumergible tuberia 3"    

(largo aprox: 80 mts).
Glb 1.00 S/1,100.00 S/1,100.00

2.3 Prueba de funcionamiento de equipo de bombeo Glb 1.00 S/600.00 S/600.00

3.0 S/6,800.00

3.1

Recuperación de 100 mts de fondo, por aire 

comprimido compresor de 

750 CFM

Ml 20.00 S/340.00 S/6,800.00

S/12,000.00

TIEMPO DE ENTREGA 

FORMA DE PAGO 

PRECIO EN SOLES, MÁS IGV 

Atte.

Rehabilitación de pozo, según requerimiento. 

SON: DOCE MIL CON 00/100 SOLES. 

RECUPERACION DE FONDO POR AIRE COMPRIMIDO

DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE 

BOMBEO SUMERGIBLE

TRABAJOS PRELIMINARES

Av. Progreso 1214  Talarita Castilla Piura / 986269021 - 967276171 / Email: servisleo@hotmail.com

TOTAL

Juan Martín Córdova Moscol 

Nota:                                                                                                                                                                                                                             

.- La Mano de obra, insumos y equipos, serán proporcionados por Servis Leo.                                                                                                                                                                                                                                  

.- Se ha considerado un promedio de 20 ml en recuperacion de fondo, si el metrado es mayor se 

reconecerá un adicional por metro lineal según costo unitario del presupuesto                                                                                                                                                                                     

.- Cualquier modificación y/o trabajo, que no se encuentre dentro de esta propuesta, será considerado 

como adicional.

50% ADELANTO, 50 % CONTRAENTREGA, 

PAGO AL CONTADO.

Gerente General

04 DIAS HABILES DESPUES DEL 50 % DE 

ADELANTO.

16 de Julio de 2020

Piura

RUC: 20605352121

COTIZACION


