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COT-2021-0028A 

 

Piura, 23 de MARZO de 2021 

 

SEÑORES: OCEANO SEA FOOD S.A. 
ATENCION: ING. MAURICIO NEGRON / ING. YOLANDA PACHECO 
REFERENCIA: FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CONDESADOR EVAPORATIVO Y  

REFORZAMIENTO DE VIGAS DE CONCRETO. 
 
Estimado Cliente: 

SEMPRO D&D EIRL, remite a través de la presente, su propuesta económica; la cual se describe a continuación: 

1. PROPUESTA TECNICA: 

 

- Fabricación de bases para Condensador Evaporativo, considerando Vigas H de 8” x 4” x 

15 lbs/pie. 

- Fabricación de plataforma Peatonal en los laterales del condensador Evaporativo 

considerando 1200 x 900 mm de plancha estriada de 3 mm. 

- Reforzamiento de Vigas de Concreto, considerando 4 puntos de apoyo con tubo de 8” 

SCH-40 y abrazaderas tipo U con plancha de 3/8”. 

- Desmontajes de Líneas de ingreso y salida de condensador Existente. 

- Desmontaje de condensador existente. 

- Interconexión de Líneas de condensador nuevo. 

- Pruebas de presión del sistema. 

- Proceso de Soldadura Eléctrica y TIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Referencial 
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2. PROPUESTA COMERCIAL: 

 

CANT UND DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL 

1 GLB 

Desmontaje de Condensador Antiguo, Interconexión de 

Condensador Nuevo, Fabricación de Plataforma Peatonal 

para Condensador y Reforzamiento de Vigas de Concreto de 

Sala de Máquinas - Planta OSF PIURA- Incluye traslado de 

Materiales, Traslado y Viáticos del Personal. 

$9,500.00 $9,500.00 

      P. TOTAL $9,500.00 

 

PRECIO FINAL INC DESCUENTO $9,500.00 + IGV 

 

CONSIDERACIONES: 

Impuestos  : No Incluye IGV. 
Forma de pago  : 30% Adelanto con OC: $2,850.00 + IGV 

  70% Al finalizar los trabajos: $6,650.00 + IGV 
Lugar de Trabajo : Sus Instalaciones de Piura 
Tiempo de Trabajo : 10 a 12 días / Inicio: 24-03-2021 
Moneda  : Dólares Americanos 
Validez de la oferta : 07 días calendario 
Del proveedor  : Personal Técnico calificado para los trabajos. 
     SCTR, SEGURO DE VIDA LEY, EMO y EPP. 
      Garantía de 06 meses en servicios. Así mismo no se garantiza equipos NO  

 suministrados por nuestra representada. 
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DATOS COMERCIALES: 

NOMBRE COMERCIAL : SEMPRO D&D EIRL. 
RUC   : 20604788871 
DIRECCIÓN  : BL. R NRO. 301 CND. RES LOS PARQUES DE PIURA 2 ETAPA - PIURA - PIURA 
CONTACTO  : 951467015 / 917333632 
 
 
DATOS BANCARIOS: 
 
Número de Cuenta BCP Soles: 455-2570484-0-42 
Número de Cuenta CCI BCP Soles: 002-45500257048404247 
Número de Cuenta BCP Dólares:  455-2600451-1-50 
Número de Cuenta CCI BCP Dólares: 002-45500260045115042 
Número de Cuenta SCOTIABANK Soles: 000-0556679 
Número de Cuenta SCOTIABANK Dólares: 000-5042847 
Número de cuenta Detracción: 00-638-044447 

 

 

 

ATTE 

 

 

 

 

 

      HENRY LOPEZ P.      
            GERENTE GENERAL    
        SEMPRO D&D EIRL     
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