



RUC

20525637639

Presupuesto **Suministro e Instalacion de 16 divisiones de policarbonato con marco de aluminio en SSHH DAMAS**

Cliente PESQUERA ALTAIR

Lugar PAITA

Fecha

Atencion

Cotizacion N<sup>a</sup>

<i>Item</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Unidad</i>	<i>Metrado</i>	<i>P.u.</i>	<i>Parcial</i>
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB.	1.00	S/125.00	S/125.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE DUCHA CON MARCO DE ALUMINIO E INTERIOR DEL MARCO CON POLICARBONATO DE 6MM, MEDIDAS DE 1M DE FONDO POR 1.20M DE ALTO.	GLB.	16.00	S/269.50	S/4,312.00
				Costo Directo	S/. 4,437.00
				Subtotal	S/. 4,437.00
				IGV	S/. 798.66
				TOTAL	S/. 5,235.66

Presupuesto a precios uniatarios , y por las partidas descritas. Otra partida o mayor metrado es adicional.

Personal tendra cobertura de SCTR, trabajara con EPPS.

Tiempo de ejecución: 06 a 08 días, más una semana para traer materiales de Lima.

El cliente suministrará el agua y la energía eléctrica necesaria para la ejecución del servicio.

Forma de Pago: adelanto 30 % , valorizaciones semanales y saldo contra entrega

El cliente brindará un lugar adecuado para almacén y oficina de obra

No Incluye baños químicos, pago de cuota sindical

solo incluye SCTR no incluye ningún otro tipo de seguro

No incluye exámenes de salud ocupacional

Solo incluye supervisor de producción , no incluye previsorista o supervisor seguridad y salud.

los costos no incluyen permisos ni licencias municipales los cuales deben ser gestionados por el cliente

Disponibilidad inmediata

Validez de la oferta: 15 días

Nombre y número de contacto: Ing. Tayme Gustavo Velásquez Arrieta - Celular 969142458 Email:  
taymevelasquez@gmail.com

Número de cuentas corrientes: Banco de crédito 4751898295074 CCI 002-475001898295074-25

Banco Continental BBVA. 00110245010001439782 CCI 011-245-000100014397-82

Cuenta detracciones : 00638011565

