

**SERVICIOS GENERALES
EN CONTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS**

**TEOBALDO TEOFILLO CHIROQUE
CHINGA
RUC 10255475083**

Cliente:
**OCEANO SEA FOOD SA
PESQUERA ALTAIR SAC**

**Cotización Nro: 002-116-2020
Fecha de Atención: 14/07/2020**

Presente ING° FERNADO LEON

REFERENCIA: COTIZACION DE SERVICIO

De nuestra consideración:

Por la presente le hacemos llegar nuestra cotización por la referencia, el cual se detalla a continuación:

COTIZACION NRO. 002-116-20

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | P.U. | SUBTOTAL |
|-------------|---|-----|--------|------------------|---------------------|
| 1.00 | CONSTRUCCION DE SARDINEL PERALTADO-ACABADO CON MEDIA CAÑA | | | | |
| 1.01 | CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO FC=210 KG/CM2 | M3 | 2.72 | 520.00 | 1,415.70 |
| 1.02 | ENCOFRADO Y DEASENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO H=40 CM | M2 | 18.45 | 42.50 | 784.13 |
| 1.03 | ACERO EN SARDINEL FY= 4200 KG/CM2 | KG | 175.50 | 5.00 | 877.50 |
| 1.04 | SOLAQUEO Y ACABADO DE SARDINEL | M2 | 18.45 | 26.50 | 488.93 |
| 1.05 | CONFECCION DE MEDIA CAÑA SUPERIOR EN SARDINEL | ML | 33.30 | 6.50 | 216.45 |
| 1.06 | CONFECCION DE MEDIA CAÑA INFERIOR EN SARDINEL | ML | 33.30 | 14.18 | 472.19 |
| 2.00 | GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPOS,PERSONAL Y HERRAMIENTAS, EPPS,SEGURO, PROTOCOLO COVID-19,OTROS. PARA 5 PERSONAS/4 DIAS | GLB | 1.0 | 1000.00 | 1,000.00 |
| | | | | SUB TOTAL | S/. 5,254.89 |
| | | | | IGV 18% | S/. 945.88 |
| | | | | TOTAL | S/. 6,200.77 |

CONDICIONES COMERCIALES:

| | |
|------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO: | 50% ADELANTO Y 50 % CONTRA ENTREGA |
| TIEMPO DE EJECUCION: | 4 DIAS |
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | 10 DIAS |
| NOTA | EL SERVICIO SE INICIARA CON AUTORIZACION Y APROBACION DE ORDEN DE SERVICIO |

GERENTE GENERAL