RUC 20525637639

Presupuesto **SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CANALETA Y BAJADAS PLUVIALES EN TECHO PARABÓLICO**
Cliente **PESQUERA ALTAIR**
Lugar **PAITA**
Fecha
Atencion
Cotizacion Nª

Item	*Descripcion*	*Unidad*	*Metrado*	*P.u.*	*Parcial*
1	**ARQUITECTURA**				
01.01	**TRABAJOS**				
01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, SSMA	GLB.	1.00	S/800.00	S/800.00
01.01.02	DESMONTAJE DE CANALETA EN MAL ESTADO	M	65.00	S/8.00	S/520.00
01.01.05	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CANALETA PLUVIAL DE 1/27 PLANCHA GALVANIZADA	M	65.00	S/71.00	S/4,615.00
010.01.07	BAJADAS PLUVIALES LINEAS HORIZONTALES Y VERTICALES	M	150.00	S/31.00	S/4,650.00
			Costo Directo		S/. 10,585.00
			Subtotal		S/. 10,585.00
			IGV		S/. 1,905.30
			TOTAL		S/12,490.30

12556

Presupuesto a precios uniatarios , y por las partidas descritas. Otra partida o mayor metrado es adicional.

Personal tendra cobertura de SCTR, trabajara con EPPS.

Tiempo de ejecucion: 09 dias hábiles

El cliente suministrará el agua y la energia electrica necesaria para la construcción

Forma de Pago: adelanto 30 % , valorizaciones semanales y saldo contra entrega

El cliente brindara un lugar adecuado para almacen y oficina de obra

No Incluye baños quimicos, pago de cuota sindical

solo incluye SCTR no incluye ningun otro tipo de seguro
No incluye examenes de salud ocupacional
Incluye supervior de produccion , que también hará de previsionista o supervisor seguridad y salud.
los costo no incluyen permisos ni licencias municipales los cuales deben ser gestionados por el cliente
Disponibilidad inmediata
Validez de la oferta: 30 dias
Nombre y numero de contacto: Ing. Tayme Gustavo Velásquez Arrieta - Celular 969142458 Email: taymevelasquez@gmail.com
Numero de cuentas corrientes: Banco de credito 4751898295074 CCI 002-475001898295074-25
Banco Continental BBVA. 00110245010001439782 CCI 011-245-000100014397-82
Cuenta detracciones : 00638011565