



Rony Roberto Sandoval Viera

RUC N° 10028652572
TELÉFONO 979932640
DIRECCIÓN: AV. GRAU 2236, LAS MERCEDES - PIURA

COTIZACIÓN
RS-000504

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| | VESTIDORES | 2 | | S/ 15,643.00 |
| | CONCEPTOS | | | |
| 1 | LLAVES DE DUCHA TREVOL | 16 | | |
| | BRAZOS DE DUCHA VAINZA | 16 | | |
| | CODOS DE 2 PARA TRAMPA | 48 | | |
| | LLAVE CONTROL UNIVERSALES | 2 | | |
| | UNIVERSALES | 4 | | |
| | TUBOS DE AGUA 1/2 PAVCO | 14 | | |
| | RESUMIDEROS | 16 | | |
| | CERÁMICA DE 30x30 CELIMA | 180 PIEZAS | | |
| | PEGAMENTO NOVACEL | 14 | | |
| | TUVO DE 2 DESAGÜE | 6 | | |
| | T DE 1/2 | 16 | | |
| | SEPARADORES DE 3 LÍNEAS | 2 BOLSA | | |
| | PEGAMENTO OATEY | 3 | | |
| | ADAPTADORES DE 1/2 | 16 | | |
| | CODOS DE 1/2 | 16 | | |
| | CODOS GAVALNIZADOS | 16 | | |
| | PUERTAS CONTRAPLACADAS CON CHAPAS | 2 | | |
| MANO DE OBRA | | | | |
| | | | SUB TOTAL | S/ 17,443.00 |
| | | | IGV | S/ 3,139.74 |
| | | | TOTAL | S/ 20,582.74 |

CONSIDERACIONES:

1. FORMA DE PAGO **50% POR ADELANTADO**, EL RESTANTE PAGO AVANCE DE SERVICIO.
2. EL PERSONAL INGRESARÁ CON SUS RESPECTIVOS EPP Y SCTR.
3. TIEMPO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS.
4. INSTALACIÓN DE LLAVE TREVO Y BRAZO DE DUCHA VAINZA.
5. PICADO DE POSA Y CAMBIO DE TRAMBA
6. NUESTRA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO CULMINANDO LOS TRABAJOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA, PERSONAL UNIFORMADO.
7. CON TODAS LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD COVID 19 (MASCARILLAS, PROTECTOR FACIAL, PRUEBA COVID, MEDIDOR DE TEMPERATURA – CHARLA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO).
8. CUENTA EN BANCO **BCP 475-99930250003 SOLES.**



RONY ROBERTO SANDOVAL VIERA
DNI 02865257 /RUC N° 10028652572