
               CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS

 A Y D E.I.R.L

RUC: 20608971115

FECHA : 19/10/2023

ITEM UNIDAD METRADO P. UNITARIO P.PARCIAL TOTAL

1.0 GLB 1 950.00S/       950.00S/          950.00S/              

2.0 GLB 1 1,200.00S/    1,200.00S/       1,200.00S/           

3.0 GLB 1 520.00S/       520.00S/          520.00S/              

4.0 GLB 1 850.00S/       850.00S/          850.00S/              

3,520.00S/        

RESPONSABLE DE LA OBRA

LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV

ANDRES SILVA RAMOS

DESCRIPCION 

OBSERVACIONES SUB TOTAL

CONEXIÓN DE TUBERIA HDPE DE 4" Y COLOCACION DE 

TEE PARA DERIVACION DE AGUA HACIA TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO

TENDIDO DE TUBERIA DE 2" CON ACCESORIOS PARA 

LLENADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

COLOCACION DE MEDIDOR DE AGUA 

COLOCACION DE SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA 

HDPE Y PVC

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS CALENDARIO

EN CASO SE PROCEDE CON LA APROBACION DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA EL 50 % DE 

ADELANTO  PARA EL COMIENZO DE LA MISMA

PRESUPUESTO A MANO DE OBRA

COTIZACION N°   0388

PROPIETARIO :  OCEANO SEAFOOD - PESQUERA ALTAIR

EJECUTOR         :   CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

OBRA             :   INSTALACION DE TUBERIA HDPE Y DERIVACION CON TUBERIA DE PVC A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DIRECCION : A.H HERMANOS CARCAMO MZ "G" LOTE 10 PAITA - PAITA - PIURA

CELULAR : 970-333-829 


