



**METAL MASTER MAMANI**  
**RUC: 10742341378**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL PESQUERA ALTAIR SAC**  
**RUC: 20603046472**

**N° PRESUPUESTO**

DISCRIPCION DEL TRABAJO	DIAS LABORALES	TOTAL, DEL MONTO
<ul style="list-style-type: none"><li>Entubado de ternas 440 AC y 220 AC ambas líneas derivadas por tubos diferentes.</li><li>Fabricación y montaje de soportes de pata de gallo para sujetar tubería PVC eléctrica</li><li>Instalación de cañitos para empalme del cable.</li><li>Derivación de ambas líneas hacia punto de llegada y empalme de línea 440 AC.</li></ul>	<b>3 días</b>	<b>S/ 2500 Nuevos Soles</b>
materiales a utilizar: <ul style="list-style-type: none"><li>35 tubos de PVC para luz 2"</li><li>Curvas de PVC 2"</li><li>Pegamento para tubo de PVC.</li><li>Cinta aislante</li><li>Tarugos.</li><li>Tira fones.</li></ul>	<b>3 días</b>	<b>S/ 4.000 Nuevos soles</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto roscantes</li> <li>• Abrazaderas de dos ojos.</li> <li>• Cierra.</li> <li>• Alambre.</li> <li>• Soldadura</li> <li>• Cable vulcanizado trifásico 4*16 mm</li> </ul>		
---	--	--

**John Larry Mamani Abad**  
**JEFE DE TALLER METAL MÁSTER**

■ 971504029  
✉ Johnlarry8420@gmail.com  
Jr. La Merced N° 363 Parte Baja  
Paíta, Piura, Perú



**. -Se realizará los trabajos con un adelanto de 70% del costo total**

**. - Termina de obra el 30% restante.**

**Total: S/ 6500 Nuevos soles más igv.**

**.-Cuenta soles interbank 8983347849083**

**CC I: 00389801334784908341**

**MICHAEL GOMEZ PEÑA**