



METAL MASTER MAMANI
RUC: 10742341B

NOMBRE O RAZON SOCIAL PESQUERA ALTAIR SAC

RUC: 20603046472

N° PRESUPUESTO

| DISCRIPCION DEL TRABAJO | DIAS LABORALES | TOTAL, DEL MONTO |
|---|----------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Entubado de ternas 440 AC y 220 AC ambas líneas derivadas por tubos diferentes.Fabricación y montaje de soportes de pata de gallo para sujetar tubería PVC eléctricaInstalación de cañitos para empalme del cable.Derivación de ambas líneas hacia punto de llegada y empalme de línea 440 AC. | 3 días | S/ 2000 Nuevos Soles |
| materiales a utilizar: <ul style="list-style-type: none">35 tubos de PVC para luz 2"Curvas de PVC 2"Pegamento para tubo de PVC.Cinta aislanteTarugos.Tira fones. | 3 días | S/ 2900 Nuevos soles |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Auto roscantes • Abrazaderas de dos ojos. • Cierra. • Alambre. • Soldadura | | |
|--|--|--|

John Larry Mamani Abad
JEFE DE TALLER METAL MÁSTER

■ 971504029
✉ Johnlarry8420@gmail.com
Jr. La Merced N° 363 Parte Baja
Paíta, Piura, Perú



- .-Se realizará los trabajos con un adelanto de 70% del costo total
- .- Termina de obra el 30% restante .

Total: 4900 Nuevos soles mas igv

.-Cuenta soles interbank 8983347849083

CC I: 00389801334784908341

MICHAEL GOMEZ PEÑA