



METAL MASTER MAMANI
RUC: 10742341378

NOMBRE O RAZON SOCIAL PESQUERA ALTAIR SAC

RUC: 20603046472

N° PRESUPUESTO

DISCRIPCION DEL TRABAJO	DIAS LABORALES	TOTAL, DEL MONTO
<ul style="list-style-type: none">Entubado de ternas 440 AC y 220 AC ambas líneas derivadas por tubos diferentes.Fabricación y montaje de soportes de pata de gallo para sujetar tubería PVC eléctricaInstalación de cañitos para empalme del cable.Derivación de ambas líneas hacia punto de llegada y empalme de línea 440 AC.	3 días	S/ 2100 Nuevos Soles
materiales a utilizar: <ul style="list-style-type: none">35 tubos de PVC para luz 2"Curvas de PVC 2"Pegamento para tubo de PVC.Cinta aislanteTarugos.Tira fones.	3 días	S/ 3.900 Nuevos soles

<ul style="list-style-type: none"> • Auto roscantes • Abrazaderas de dos ojos. • Cierra. • Alambre. • Soldadura • Cable vulcanizado trifásico 4*16 mm 		
---	--	--

John Larry Mamani Abad
JEFE DE TALLER METAL MÁSTER

■ 971504029
✉ Johnlarry8420@gmail.com
Jr. La Merced N° 363 Parte Baja
Paíta, Piura, Perú



. -Se realizará los trabajos con un adelanto de 70% del costo total

. - Termina de obra el 30% restante.

Total: S/ 6,000 Nuevos soles más igv.

.-Cuenta soles interbank 8983347849083

CC I: 00389801334784908341

MICHAEL GOMEZ PEÑA