

RAZON SOCIAL: MAREF GROUP SAC

RUC: 20604650063

DOMICILIO LEGAL: JR LAS ALGECIRAS 282 URB JAVIER PRADO SAN LUIS

TELEFONO: 981-333-177

COTIZACION N° REF 2023-0006-01

FECHA: 18-01-2023

SEÑORES: OCEANO SEAFOOD

ATENCION: ING.RAFael SANCHEZ

ASUNTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR DE PTARD – PLANTA ALTAIR

Estimado Rafael

Tenemos al agrado de presentarles nuestra Propuesta técnica por el Mantenimiento Preventivo del Soplador de la PTARD, en sus instalaciones de ALTAIR.

El servicio considera la mano de obra y el suministro de materiales

DATOS DEL EQUIPO

- Marca: HOWDEN
- Serie: 1810A20236
- Modelo: 24 URAI L
- Año de fabricación: 2018
- Ubicación: PTARD

ACTIVIDADES A REALIZAR

- Cambio de rodamientos.
- Cambio de reten.
- Cambio de sello mecánico.
- Cambio de fajas de transmisión.
- Limpieza de poleas.
- Limpieza de rotor.
- Limpieza de engranajes.



Jr. Las Algeciras 282 Dpto 301 Urb. Javier Prado 4ta Etapa San Luis - Lima
E-mail: mreynoso.maref@gmail.com
Cel: 981 333 177

- Cambio de aceite.
- Cambio de filtro de aire.
- Pintado del equipo

MATERIALES

Items	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Rodaje de bolas	uni	2
2	Rodaje de rodillos	uni	2
3	Fajas	m	2
4	Retenes	uni	4
5	Aceite 20W-90	gln	1
6	Empaque	uni	0.5
7	Filtro de aire	uni	1
8	Pintura esmalte epoxico	gbl	1

SUMINISTROS A CARGO DEL MAREF GROUP S.A.C.

- Suministro de materiales.
- Movilización y desmovilización de nuestro personal, equipos y herramientas.
- Suministro del personal necesario para la ejecución del trabajo dentro de los plazos ofrecidos y de acuerdo con la calidad exigida.
- Suministro de herramientas, equipos de trabajo y seguridad del personal
- Suministro de EPP, seguros SCTR.

SUMINISTROS A CARGO DEL CLIENTE

- Coordinación permanente entre nuestro Técnico supervisor responsable de obra y el supervisor designado por el cliente.
- Suministro de punto eléctrico de 220V.
- Suministro de iluminación en área donde se va realizar el trabajo
- Suministro de permisos y ATS.

CONSIDERACIONES GENERALES

- El servicio no incluye ninguna actividad que no se encuentre especificado en la presente cotización.
- De encontrar alguna falla grave se comunicará al supervisor de turno o jefe de mantenimiento
- Queda por parte del cliente brindar todas las facilidades para los trabajos cotizados.
- Si hay algún trabajo adicional se realizará previa coordinación y se cobrará como adicional.
- No se considera obra civil.



PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UND			
			CANT	P.U	PARCIAL
1.01	SERVICIO DE MANO DE OBRA	GBL	1	370.00	370.00
1.02	SUMINISTRO DE MATERIALES	GBL	1	555.00	555.00
1.03	GASTOS GENERALES Movilización y desmovilización de personal, Gastos operacionales, Seguros SCTR, EPPs	GBL	1	70.00	70.00

SUB TOTAL	\$995.00
------------------	-----------------

SON: \$ 995.00 DOLARES AMERICANOS MAS EL IGV.

CONDICIONES COMERCIALES

- **RUC: 20604650063**
- **Moneda:** expresado en dólares americanos.
- **Tiempo de ejecución:** 04 días.
- **Lugar de servicio:** Planta Océano ALTAIR.
- **Forma de pago:** ADELANTO 50%, SALDO AL FINAL DE LA OBRA.
- **Validez de la oferta:** 15 DIAS
- **CTA CTE Dólares : 193-2154330-1-18 – BANCO DE CREDITO**
- **CTA Interbancaria : 002-19300215433011814**
- **CTA Detracción : 00- 020-014490 – BANCO DE LA NACION**

Atentamente

Ing. Marco Reynoso

CIP 57864

GERENTE GENERAL

MAREF GROUP SAC

Email: mreynoso.maref@gmail.com

Teléfono: 981 333 177



Jr. Las Algeciras 282 Dpto 301 Urb. Javier Prado 4ta Etapa San Luis - Lima
E-mail: mreynoso.maref@gmail.com
Cel: 981 333 177