



INVERSIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES SAC  
RUC: 20603295758

PIURA, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Cotización: 263 - 2023

CLIENTE: OCEANO SEAFOOD SA  
RUC: 20600581768  
CONTACTO: CARLOS FIESTAS  
DIRECCION: AVENIDA MANUEL OLGUIN 211 INTERIOR 4 TORRE OMEGA PISO 4 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

| ITEM                                   | IMAGEN | DESCRIPCION  | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL  |
|--|--------|--|-----|----------|-----------------|--------------|
| REBOBINADO DE MOTOR ELECTRIC DE 300 HP |        |  |     |          |                 |              |
| 01                                     | S/I    | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRIC 230 KW/300 HP DE COMPRESOR TORNILLO LG 20 |     |          |                 | S/ 17,758.00 |
| 01.01                                  | S/I    | RETIRO DE ALAMBUE QUEMADO Y AISLAMIENTO QUEMADO                        | GLB | 1.00     | S/ 1,420.00     | S/ 1,420.00  |
| 01.02                                  | S/I    | LAVADO DE ESTATOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25                       | GLB | 1.00     | S/ 602.00       | S/ 602.00    |
| 01.03                                  | S/I    | EMPAPELADO CON NOMEX   | GLB | 1.00     | S/ 760.00       | S/ 760.00    |
| 01.04                                  | S/I    | SUMINISTRO DE ALAMBRE (NUEVO ESMALTADO)                                | KG  | 140.00   | S/ 67.60        | S/ 9,464.00  |
| 01.05                                  | S/I    | BARNIZADO CON BARNIZ CLASE H   | GLB | 1.00     | S/ 426.00       | S/ 426.00    |
| 01.06                                  | S/I    | EMBARNIZADO Y ESTUFADO   | GLB | 1.00     | S/ 1,685.00     | S/ 1,685.00  |
| 01.07                                  | S/I    | SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS 6316/C4                             | UND | 2.00     |                 | S/ -         |
| 01.08                                  | S/I    | CALIBRACION Y AJUSTE DE CAJAS DE LOS RODAJES                           | GLB | 1.00     | S/ 756.00       | S/ 756.00    |
| 01.09                                  | S/I    | MEDICION DE AISLAMIENTO DEL NUEVO BOBINADO                             | GLB | 1.00     | S/ 806.00       | S/ 806.00    |
| 01.10                                  | S/I    | ARMADO DEL MOTOR Y VERIFICAR PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO              | GLB | 1.00     | S/ 1,437.00     | S/ 1,437.00  |
| 01.11                                  | S/I    | RECOJO DE PLANTA Y TRASLADO  | GLB | 1.00     | S/ 402.00       | S/ 402.00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| COSTO DIRECTO | S/ 17,758.00 |
|               | S/ -         |
|               | S/ -         |
| SUB TOTAL     | S/ 17,758.00 |
|               |              |
|               |              |
| IGV 18%       | S/ 3,196.44  |
| TOTAL         | S/ 20,954.44 |

GARANTIA DEL SERVICIO 1 AÑO

\* DESCUENTO: ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EL DESCUENTO ES EL CONCEPTO DE : "DESCUENTO POR ITEM 04.00 - MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO DE 214 KW DE LA COTIZACION N°244 DE NUESTRA REPRESENTADA

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: SOLES  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 7 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS  
LUGAR DE ENTREGA: EN SU PLANTA OCEANO COLAN

\*\* Contamos con personal profesional y certificado en trabajo de alto riesgo (Altura nivel 1, caliente, espacios confinados, uso de herramientas de poder, EMOS, SCTR SALUD - PENSION) asi como un ingeniero civil con mas de 07 años de experiencia en seguridad y salud con Diplomado HSEQ (Salud, seguridad, medio ambiente y Calidad)

\*\*\* Contamos con profesionales especialistas en Soldadura, electricidad, refrigeracion, albañileria, metal fabricación, planimetria 2d y 3d y ventas en general.

De requerir el servicio confirmar con orden de compra y/o servicio a los correos:

fleon@proyectosindustrialessac.com.pe // mpulache@proyectosindustrialessac.com.pe

Sírvanse efectuar su depósito en cualquiera de las siguientes



Soles:  
Cta. Cte.: 475-25012430-59  
CCI: 00247500250124305928



Dólares:  
Cta. Cte.: 475-98817461-02  
CCI: 00247500988174610227



Dólares:  
Cta. Cte.: 203002896494  
CCI: 003-720-003002896494-05



Cuenta de Detracción:  
00631320155