
 

 

UHS INGENIERÍA Y SERVICIOS SAC 
RUC   : 20612717363 
 
DIRECCIÓN : URBANIZACION 4 DE OCTUBRE 
CALLE RICARDO PALMA 107 SOCABAYA 
AREQUIPA 

Arequipa, 30 de enero del 2024 
 
 

Sres: 
Océano Seafood S.A 

 
Presente.- 
De mi mayor consideración 

 
Mediante la presente le saludo y hago de su conocimiento que mi representada: UHS 
INGENIERIA Y SERVICIOS; se dedica a brindar servicios en general, y con la 
finalidad de trabajar con ustedes, presento la siguiente proforma por el servicio de: 
“ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y EVALUACION DEL 
EQUIPO DE PROTECCION RECLOSER, REPARACIÓN DEL EQUIPO DE 
PROTECCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA EMPRESA OCEANO SEA 
FOOD S.A, PERTENECIENTE A LA SUBESTACION N° P8127 DEL SUMINISTRO 
N° 81956, UBICADO EN EL DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY Y 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

 

Sin otro particular y espera de su amable respuesta quedo de Ud. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

CARLOS AYALA ABARCA 

 GERENTE DE PROYECTOS 

 UHS INGENIERÍA Y SERVICIOS 
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COTIZACION N°010-2024 

 
CLIENTE OCEANO SEADFOOD SA  
ATENCION DPTO. DE LOGISTICA  
FECHA 23/06/2024 

DESCRIPCION ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y EVALUACION DEL 
EQUIPO DE PROTECCION RECLOSER, REPARACIÓN DE RECLOSER Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

 DESCRIPCION UM CANTIDAD P.U. SUB TOTAL 

1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CORDINACIÓN Y 
APROBACION DEL ESTUDIO DE COORDINACION DE 
PROTECCIONES ANTE SEAL.  

ENTREGABLE: ESTUDIO DE COORDINACIÓN 

GLB 1 3,900.00 3,900.00 

2 DESMONTAJE, TRANSPORTE Y EVALUACION DEL EQUIPO 
DE PROTECCION RECLOSER EN LABORATORIO EN 
AREQUIPA 

ENTREGABLE: DIAGNOSTICO DEL RECLOSER 

GLB 1 4,900.00 4,900.00 

3 REPARACIÓN DE RECLOSER A TODO COSTO – SETEO DE 
PROGRAMACIÓN DE PARAMETROS DE PROGRACIÓN 
CONFORME AL ESTUDIO DE COORDINACIÓN APROBADO, 
TRANSPORTE, MONTAJE Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO EN MATARANI 

ENTREGABLE: RECLOSER OPERATIVO Y PUESTA EN 
SERVICIO 

GLB 1 5,300.00 5,300.00 

4 MANTENIENTO DEL POSTE PMI INCLUIDO TRANSFORMIX  

INCLUYE: FERRETERÍA Y ACCESORIOS  

ENTREGABLE: MANTENIENTO E INFORME DETALLADO 
DE LA PUESTA EN SERVICIO 

GLB 1 1,300.00 1,300.00 

 TOTAL 15,400.00 

 
 

NOTA 1: PARA LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE 
PROTECCIONES 

- 1RO SE DEBE OBTENER LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO DE COORDINACIÓN. 
- 2DO SE DEBE OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL RELÉ DE PROTECCIÓN DEL 

EQUIPO RECLOSER. 

- 3RO SE PRESENTARÁ A SEAL EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE. 

- 4TO SI HUBIERA OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN, SE LEVANTARÁN ESTAS Y  
SE   PRESENTARAN PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE SEAL. 
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NOTA 2: EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO CONSISTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

RECLOSER: 

- 1RO SE DEBE SE RETIRAR EL RECLOSER DE LA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN. 

- 2DO SE TRASLADARÁ EL RECLOSER A NUESTRO TALLER EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE. 

- 3ERO UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE SE DARÁ EL 

DIAGNOSTICO DE LA FALLA Y SE HARÁ LLEGAR EL PRESUPUESTO POR LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO RECLOSER. 

 
OBJETIVO 
 

- ELABORAR UN ESTUDIO DE PROTECCIONES PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 

MEDIA TENSIÓN 10KV Y SUBESTACIÓN DE 800KVA, PARA LA EMPRESA PUERTOS 

DEL PACIFICO S.A. 
- REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN RECLOSER, INSTALADO 

EN LA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE. 
- REALIZAR REPARACIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN RECLOSER, INSTALADO EN LA 

ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE.PROGRAMACIÓN Y SETEO DEL 
RECLOSER, PUESTA EN SERVICIO Y PROGRAMACIÓN. 

- MANTENIMIENTO DEL POSTE PMI INCLUIDO TRANSFORMIX 

 

 
PLAZO DE EJECUCION: 

- PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PROTECCIONES PARA EL SISTEMA DE 

UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10KV Y SUBESTACIÓN DE 800KVA, PARA LA 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA OCÉANO SEA FOOD S.A. (10 DÍAS) 
- PARA LA APROBAR EL ESTUDIO POR PARTE DE SEAL (15 DÍAS HÁBILES). 
- PARA EL DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN RECLOSER (10 DÍAS 

HÁBILES) 

FORMA DE PAGO: 

- 60 % ADELANTADO A LA FIRMA DEL CONTRATO 

- 40% SALDO, A LA PUESTA EN SERVICIO DEL RECLOSER 

 
CONDICIONES COMERCIALES: 
 

- LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN SOLES 

- EL COSTO TOTAL NO INCLUYE IGV. 

- VIGENCIA DE LA OFERTA: 07 DÍAS 

CARLOS AYALA ABARCA 
GERENTE DE PROYECTOS 

 UHS INGENIERÍA Y SERVICIOS 

 
 CUENTAS BANCARIAS: 

 

Beneficiaria: UHS INGENIERÍA Y SERVICIOS SAC 
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