
Propietario: Océano SeaFood S.A 

Ubicación: Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita

Obra: Construcción de 50.00 m2 de losa de concreto Armado de e= 0.15m, concreto f'c=210 Kg/cm2.  Almacén y Ensaque de Harina

Fecha Paita, 05 de Febrero del 2,026

Ejecutor: K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item Descripción de la partida Und. Metrado P.U S/. Parcial Total

1.00 Seguridad industrial en obra 700.00

1.01 SCTR, emmos e implementos de seguridad glb 1.00 300.00 300.00

1.02 Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Riesgo medio) glb 1.00 400.00 400.00

2.00 Obras Preliminares 3,340.00

2.01 Trazo, niveles y replanteo en todo el proceso. m2 50.00 3.00 150.00

2.02 Corte de losa existente con amoladora y disco de corte est. 1.00 350.00 350.00

2.03 Demolición de losa existente con Martillo Rompepavimentos hm 32.00 70.00 2,240.00

2.04 Eliminación de material excedente de las demoliciones con Bocat y Volquete m3 12.00 50.00 600.00

3.00 Obras de concreto Armado

Construcción de 50.00 m2 de losa de espesor 0.15m, concreto f'c=210 Kg/cm2. TRÁNSITO LIGERO 11,370.00

3.01 Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 más aditivo Sika 3 transportado con mixers m3 8.00 800.00 6,400.00

3.02 Acero f'y=4,200 Kg/cm2. Fierro de Ø=3/8"  @ 0.20m ambos lados Kg 350.00 9.00 3,150.00

3.03 Encofrado y desencofrado m2 1.00 50.00 50.00

3.04 Curado de concreto con aspersor y aditivo Membranil Chema C-9 curador de concreto m2 50.00 5.00 250.00

3.05 Sellado de juntas con mástico asfáltico en caliente ml 76.00 20.00 1,520.00

S/.15,410.00

2,311.50
PRECIOS NO INCLUYEN IGV. S/.17,721.50

SON: Diesisiete Mil Setecientos Veintiuno con 50/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN  12 días hábiles

PROPUESTA ECONÓMICA: 60% DE ADELANTO DE OBRA y el RESTO EN VALORIZACIONES SEMANALES 

PRESUPUESTO  N° 178 - 2026

Sub-Total S/.

GG y UU 15%

Total  


