

**PRESUPUESTO N° 470 - 2023**

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Zona Industrial Paita ( Bajada a Muelle )
Obra:	Mejoramiento Acceso a Muelle
Fecha	Paita, 18 de Diciembre del 2023
Ejecutor:	<b>K&amp;J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968</b>



Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
<b>1.00</b>	<b><u>Seguridad Industrial en Obra</u></b>					2,000.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Ssoma	glb	1.00	800.00	800.00	
<b>2.00</b>	<b><u>Trabajos Preliminares</u></b>					16,175.00
2.01	Movilización y desmovilización de maquina Motoniveladora	glb	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.02	Alquiler de Retroexcavadora	hora	5.00	235.00	1,175.00	
2.03	Alquiler de Cargador frontal	hora	10.00	350.00	3,500.00	
2.04	Alquiler de Motoniveladora	hora	10.00	400.00	4,000.00	
2.05	Alquiler de Rodillo	hora	10.00	250.00	2,500.00	
<b>3.00</b>	<b><u>Movimiento de Tierras</u></b>					25,600.00
3.01	Corte de material en bajada	m3	255.00	25.00	6,375.00	
3.02	Material de relleno en zonas socavadas	m3	225.00	35.00	7,875.00	
3.03	Afirmado en base de acceso	m3	170.00	55.00	9,350.00	
3.04	Regado con cisterna	viaje	2.00	1,000.00	2,000.00	

Sub-Total S/.	43,775.00
GG y UU 15%	6,566.25
<b>Total S/.</b>	<b>50,341.25</b>

**PRECIOS NO INCLUYEN IGV.**

**SON: Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta y Uno con 25/100 Soles**

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 151968

Plazo de ejecución: **15 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto de obra y 40% en valorizaciones según avance