

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Paita, 06 de DICIEMBRE del 2023

PROFORMA N°054-2023/GLOBALUNION.SAC

Señores : OCEANO SEAFOOD


Asunto : PROFORMA TRABAJOS DE MEJORMAMIENTO DE VIA

Estimados:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, para saludarlos cordialmente y a la misma vez hacerles llegar la proforma solicitada de mejoramiento de via de acceso a muelle.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta quedo de usted no sin antes reiterarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Muy atentamente;


GLOBAL UNIÓN SAC
Manuel Chircafe Quesquen
GERENTE GENERAL



942403697 - 933431195



Sg.global.union.sac@gmail.com

TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- **ITEM 01:** el pago de movilización y desmovilización se realizará por la motoniveladora que se traerá en cama baja.
- **ITEM 02:** se considera el alquiler de la retroexcavadora para trabajos de excavación en rotura de vía y poder compactar el material desde el inicio de la abertura.
- **ITEM 03:** alquiler de cargador frontal, para realizar las partidas de corte de material y colocación de material de relleno en fondo de extremo de pendiente.
- **ITEM 04:** alquiler de motoniveladora, para perfilado de vía desde inicio de garita hasta inicio de muelle.
- **ITEM 05:** alquiler de rodillo, para la compactación de colocación de material y mejoramiento de la vía.
- **ITEM 06:** regado de cisterna en toda la vía para el perfilado de la vía.
- **ITEM 07:** colocación de afirmado en los partes dañadas de la vía.
- **ITEM 08:** se considera material de relleno en los extremos de la pendiente para protección de la vía.
- **ITEM 09:** se está considerando el corte de material en bajada como parte de mejoramiento en pendiente en donde se muestra la imagen.



PRESUPUESTO

CLIENTE : OCEANO SEAFOST
OBRA : MEJROAMIENTO DE VIA A MUELLE
UBICACIÓN : ZONA INDUSTRIAL PAITA (A ESPALDAS DE SEAFROST)
FECHA : 06/12/2023


ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	METRADO	P.UNIT	P.PARCIAL
1.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MOTONIVELADORA	GL	1.00	2000.00	2000.00
2.00	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	GL	5.00	150.00	750.00
3.00	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	GL	10.00	220.00	2200.00
4.00	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	HORA	10.00	220.00	2200.00
5.00	ALQUILER DE RODILLO	GL	10.00	200.00	2000.00
6.00	REGADO CON CISTERNA	GL	2.00	700.00	1400.00
7.00	AFIRMADO	M3	170.00	35.50	6035.00
8.00	MATERIAL DE RELLENO	M3	225.00	15.00	3375.00
9.00	CORTE DE MATERIAL EN BAJADA	M3	255.00	20.00	5100.00
SUB TOTAL					25060.00
IGV 18%					4510.80
TOTAL					29570.80

SON: VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 80/100 SOLES

NOTA:

TIEMPO DE EJECUCION 6 DIAS HABILES.

- **FORMA DE PAGO:**
 - 50% ADELANTO.
 - 50% CULMINACION Y ENTREGA DE OBRA.
- **TRABAJOS A REALIZAR:**
 - Punto 1
 - 1.1 Perfilar el terreno y Arreglar pendiente con material afirmado.
 - 1.2 colocar tierra de relleno en el extremo de pendiente.
 - Compactar y nivelar
 - Punto 2.
 - 2.1 colocar tierra de relleno a un extremo de pendiente.
 - 2.2 excavar abertura con retroexcavadora.
 - 2.3 rellenar y compactar.
 - 2.4 colocar material afirmado.
 - Punto 3.
 - Colocar material afirmado.
 - Punto 4.
 - Mantenimiento con motoniveladora desde la puerta principal hasta terminar la bajada.


Manuel Chancate Quesquen
GERENTE GENERAL

