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PESNCON

Fecha: 15/07/2024
Cotizac.N° AR 1226/2024

SENORES:
OCEAN SEAFOOD S.A.
SEDE CALLAO

Estimados Senores:

De acuerdo a vuestra solicitud, presentamos cotizacion por lo requerido:

Item

DESCRIPCION

CANT.

V.UNIT.

V.TOTAL

REPARACION DE BALANZA DINAMICA: cambio de puente de pesaje

ANTECEDENTES

Planta cuenta con instrumento de pesaje dinamico con disefio estandar (V1), dentro
de las mediciones puede superar el 3% como error, debido a diversos factores:
celda deteriorada, sensor de pulsos fuera de servicio, conductores humedecidos

OBJETIVOS

Dicha adecuacion permitira que metrologicamente pase todo ensayo segtin ley
Operativamente debe mantenerse el rango de incertidumbre

PRIMERA ETAPA: TRABAJOS DE PESACON
primera visita para desmontaje de faja y accesorios de montaje de celda

toma de medidas internas del area de pesaje de la balanza dinamica

SEGUNDA ETAPA: TRABAJOS DE PESACON

Fabricacion de nuevo puente de pesaje: 4 placas de anclaje para celdas
Suministro e instalacion de 04 celdas inoxidable 50/100kg IP68
Suministro e instalacion de sensor de pulso npn 3 hilos

reinstalacion de faja y demas componentes retirados
Pruebas metrologicas y de operacion

SUMINISTROS DE PLANTA

Disponibilidad de balanza segiin tiempo requerido

Pesas certificadas para ajustes y puebas metrologicas
Canalizacién hermetica para conductores de sensor y celdas

4,500.00

4,500.00

INVERSION
IGV
VALOR TOTAL

US$
US$
US$

4,500.00
810.00
5,310.00

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Forma de Pago 1 50% adelanto con OS. 50% devuelto el bien.

Plazo de Entrega : 15-20 dias habiles, recibida la OC

Garantia : 12 meses por defectos de fabricacion de partes
Aceptacion : Enviar la O/C al 01-5619004 6 01-5617513 o via e mail.

a PROYECTOS PESACON S.A.C. RUC.: 20515017489

Atentamente

PROYECTOS PESACON S.A.C.




