



CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS  
A Y D E.I.R.L  
RUC: 20608971115

PRESUPUESTO A TODO COSTO

COTIZACION N° 0389

OBRA : CAMBIO DE CALAMINON FIBRA FORTE EN TECHO PARABOLICO DE CONSERVA, PLANTA HIELO Y EXT. DE CONGELADO

PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD - PESQUERA ALTAIR

EJECUTOR : CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

FECHA : 3/11/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL
1.0	DESMONTAJE DE PLANCHAS DETERIORADAS DE FIBRA FORTE EN TECHO PARABOLICO	GLB	1	S/ 700.00	S/ 700.00	S/ 700.00
1.0	INSTALACION DE PLANCHAS NUEVAS DE FIBRA FORTE OPACA 12 ONDA 100, EN TECHO PARABOLICO	UND	18	S/ 195.00	S/ 3,510.00	S/ 3,510.00
2.0	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00
OBSERVACIONES				SUB TOTAL		S/ 4,810.00

LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS CALENDARIO

EN CASO SE PROCEDE CON LA APROBACION DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA EL 50 % DE ADELANTO PARA EL COMIENZO DE LA MISMA

RESPONSABLE DE LA OBRA  
ANDRES SILVA RAMOS

DIRECCION : A.H HERMANOS CARCAMO MZ "G" LOTE 10 PAITA - PAITA - PIURA