

OBRA: REPARACION DE LOSAS EN MUELLE ALTAIR - ALTERNATIVA 2
CONSTRUYE: ING. DAVID CALAGUA VALDIVIA RUC: 10153420713
PROPIETARIO: OFS
LUGAR: PAITA - PIURA - PERU

b

Moneda:SOLES

Item	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U.	Parcial	Subtotal
1.00	PRELIMINARES					
1.01	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	GLB	1.00	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	
1.02	CASETA PARA ALMACEN DE OBRA	GLB	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
1.02	DEMOLICION DE JUNTAS ENTRE LOSAS NERVADAS	GLB	1.00	S/ 1,650.00	S/ 1,650.00	
1.02	DESMONTAJE DE LOSAS EXISTENTE	GLB	1.00	S/ 2,700.00	S/ 2,700.00	
1.02	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMONTADO	GLB	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
1.03	SELLADO PERIMETRAL CONCRETO	GLB	1.00	S/ 2,780.00	S/ 2,780.00	S/ 11,530.00
2.00	RELLENO Y VACIADO DE LOSA IN SITU					
2.01	SUMINISTRO DE PIEDRA CHANCADA	M3	36.50	S/ 95.00	S/ 3,467.50	
2.02	COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA	M3	36.50	S/ 45.00	S/ 1,642.50	
2.03	CONPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO	M3	36.50	S/ 28.00	S/ 1,022.00	
2.04	ENCOFRADO	M2	4.75	S/ 75.00	S/ 356.25	
2.04	ACERO	KG	1,157.63	S/ 6.12	S/ 7,084.70	
2.04	CONCRETO	M3	6.43	S/ 615.00	S/ 3,954.45	
2.04	FABRICACION DE JUNTAS PERIMETRALES	M.L.	30.00	S/ 135.00	S/ 4,050.00	
2.05	LIMPIEZA DE OBRA	GLB	1.00	S/ 430.00	S/ 430.00	S/ 22,007.40
	COSTO DIRECTO					S/ 33,537.40
	GASTOS GENERALES 10%		10%			S/ 3,353.74
	UTILIDAD 10%		10%			S/ 3,353.74
	SUB TOTAL					S/ 40,244.87
	DESCUENTO ESPECIAL		5%			S/. 2,012.24
	SUBTOTAL CON DESCUENTO					S/. 38,232.63
1.00	R. RIOS INGS					S/. 4,970.24

TOTAL S/. 43,202.87

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.G.V.

PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: 70% ADELANTADO Y SALDO CONTRA ENTREGA

EL PROPIETARIO PROPORCIONARA ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE.