

**COTIZACIÓN N° 2022-515**

**CLIENTE:** OCEANO SEADFOOD SA  
**ATENCIÓN:** DPTO LOGÍSTICA  
**FECHA:** 27/11/2022  
**DESCRIPCIÓN:** CAMBIO DE PANELES DE POILIURETANO

**PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROYECTO**

DESCRIPCIÓN	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
Mano de obra 4 x 5 días	400	5	2,000.00
Alquiler de adamios 5 días 5 cuerpos	75.6	5	378.00
Movilización y desmovilización de andamios	400	2	800.00
Materiales	2141.2	1	2,141.20
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>			<b>5,319.20</b>
Gastos generales (viáticos)	1500	1	1,500.00
Subtotal			6,819.20
Utilidad 10%			<b>681.92</b>
<b>TOTAL S/</b>			<b>7,501.12</b>

**DETALLE DE MATERIALES:**

DETALLE MATERIALES	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
<b>Cable acerado</b>	<b>5.9</b>	80	472.00
Templadores	15	10	150.00
Perneria	200	1	200.00
Plancha inox	<b>500</b>	2	1,000.00
<b>Sicaflex blanco</b>	56.9	4	227.60
Sicaboom	<b>45.8</b>	2	91.60
<b>TOTAL MATERIALES</b>			<b>2,141.20</b>

**CONSIDERACIONES:**

- LOS PANELES SERÁN PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA OCEANO.
- LA EMPRESA OCENAO PROPORCIONARÁ EL MONTACARGA PARA LA MOVILIZACIÓN DE PANELES DENTRO DE LAS INTALACIONES.



**CONDICIONES COMERCIALES:**

- LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN SOLES
- EL COSTO TOTAL NO INCLUYE IGV.
- FORMA DE PAGO: 50% ADELANDO Y SALDO A CONTRAENTREGA
- PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS.
- VIGENCIA DE LA OFERTA: 07 DÍAS
- LUGAR DE ENTREGA: MATARANI - ISLAY AREQUIPA

**ROMMEL GARCÍA MALAGA  
GERENTE GENERAL  
ULTRA HIGH SERVICE EIRL**

	<b>BCP SOLES</b> CUENTA CORRIENTE: 215-8969428097 INTERBANCARIO: 00221500896942809728
	<b>BCP DÓLARES</b> CUENTA CORRIENTE: 215-8860503155 INTERBANCARIO: 00221500886050315523

